

入 札 結 果 一 覧 表

工事番号	6値建工第30号
工事名	し尿処理場補修工事
工事場所	小値賀町笛吹郷地内
工事日数	令和7年3月28日 限り
予定価格	¥ 77,847,000
(入札書比較価格金)	(¥ 70,770,000)
最低制限価格	¥ 71,618,800
(入札書比較価格金)	(¥ 65,108,000)
入札方法	指名競争入札
入札執行機関	小値賀町 建設課
入札執行日時	令和6年7月31日 (水) 11時30分

商号又は名称	入札金額		結果
大坪建設(株)	¥ 73,072,000		予定価格超過
みなと建設(株)	辞退		
(株)梅村組	辞退		
(株)西海建設 佐世保支店	辞退		
(株)細川建設	¥ 70,700,000		落札
(株)堀内組	¥ 72,350,000		予定価格超過
(株)池田工業	辞退		
(株)上滝 佐世保支店	¥ 81,700,000		予定価格超過
大石建設(株)	¥ 73,000,000		予定価格超過
(株)友建設	¥ 71,950,000		予定価格超過

落札者の商号又は名称、所在地及び代表者氏名等	落札価格(税込)	うち消費税相当額
長崎県佐世保市宇久町平2339番地 (株)細川建設 代表取締役 細川 昭弘	¥ 77,770,000	¥ 7,070,000